

Termo de Referência

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO DO PITCHBOOK PCI E EMPRESAS RELACIONADAS AO GUIA JURISDICIONAL DA ESTRATÉGIA DE PRODUZIR, CONSERVAR E INCLUIR (PCI)

1. Identificação

Contratação de consultoria de Pessoa Jurídica (PJ) para atualização do [Pitchbook PCI](#) e análises de empresas relacionadas ao Guia Jurisdicional da Estratégia de Produzir, Conservar e Incluir (PCI).

2. Contexto

O Programa REDD Early Movers (REM) do Estado de Mato Grosso (MT) é um mecanismo financeiro que remunera as jurisdições que conseguiram reduzir o índice de desmatamento ao longo dos anos, buscando promover o desenvolvimento sustentável a partir da valorização da floresta em pé e redução das emissões de CO₂.

O Estado de Mato Grosso vem avançando na construção de um modelo de desenvolvimento de baixo carbono que tem como principal marco legal a Lei Estadual de REDD+ 9.878/2013, que cria o Sistema Estadual de REDD+ (SisREDD+), e na elaboração da estratégia jurisdicional Produzir, Conservar e Incluir (PCI), sendo este um conjunto de metas que pretende consolidar a conservação ambiental, a equidade social e a produção agropecuária com foco principal na redução do desmatamento e inclusão social.

O Programa REDD Early Movers Mato Grosso (REM MT) consiste na remuneração baseada nos resultados (ex-post) das reduções de emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento. O FUNBIO e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT) dividem a gestão do Programa, o primeiro como Agente Financeiro, responsável pela gestão financeira e operacional, e o segundo como Entidade Executora, responsável pela gestão técnico-administrativa gerenciamento.

A Estratégia PCI, por sua vez, constitui uma ferramenta de planejamento para o Estado de Mato Grosso para aumentar a eficiência da produção agropecuária e florestal, a conservação dos remanescentes de vegetação nativa, a recomposição do passivo ambiental e a inclusão socioeconômica da agricultura familiar e das populações tradicionais. É norteado por um conjunto de 21 objetivos organizados em três eixos.

Em 2015, no lançamento da Estratégia PCI durante a COP-21 em Paris, estimou-se que seriam necessários R\$ 39 bilhões para investimentos ao longo de 15 anos para atingir todas as 21 metas. Destes, R\$ 20 bilhões seriam destinados à intensificação produtiva, R\$ 5,8 bilhões à implementação do Código Florestal, R\$ 3,1 bilhões para evitar o desmatamento e R\$ 10,1 bilhões para apoiar a produção familiar (R\$ 6,7 bilhões para investimentos na produção e R\$ 3,4 bilhões em governança e gastos públicos).

A partir de 2019, a Estratégia PCI entrou em uma nova fase. O Decreto nº 46, de 27 de fevereiro de 2019, estabelece que a Estratégia será implementada em colaboração com uma associação

privada sem fins lucrativos denominada Instituto PCI. De acordo com o Decreto, identificar oportunidades de captação de recursos financeiros junto a doadores e investidores públicos e privados, nacionais ou estrangeiros, gerir e monitorar programas, projetos e seus recursos no âmbito da Estratégia PCI, são atribuições do Instituto PCI. Nesse contexto, desde 2015 já foram iniciados em Mato Grosso investimentos e programas diretamente relacionados aos objetivos da Estratégia PCI, como o Programa REM, GIZ, PAGE e MT Produtivo.

Com o objetivo de conectar projetos financiáveis em Mato Grosso com financiadores, o Instituto PCI, com o apoio da Tropical Forest Alliance, desenvolveu em 2019 o relatório “[PCI Pitchbook](#)”. O relatório é uma lista de doze projetos no Mato Grosso alinhados ao PCI com potencial de apoio financeiro e/ou técnico por parte das empresas. O objetivo foi ajudar as empresas a entender como podem conectar suas ações da cadeia de suprimentos aos esforços da estratégia PCI de forma a contribuir para o sucesso da estratégia, além de atingir seus próprios objetivos corporativos.

Posteriormente, em 2021, o Instituto PCI coordenou um trabalho técnico realizado pela Kultiva Consultoria com o apoio da ISEAL Alliance. O objetivo foi desenvolver um Pitchbook PCI com um leque mais alargado de projetos, integrado numa plataforma online para maior visibilidade junto a financiadores nacionais e internacionais. Como resultado desse trabalho, o [Pitchbook PCI](#) conta atualmente com 44 projetos (disponíveis no relatório Pitchbook PCI 2023). Adicionalmente, em 2023 o Instituto PCI, com o apoio da Cooperação Alemã GIZ, financiou a contratação da consultoria Ecostage para o desenvolvimento de uma plataforma online para que os projetos do Pitchbook possam ser atualizados diretamente pela equipe do Institut PCI. A previsão de conclusão da plataforma é agosto de 2023.

Ainda dentro do eixo de investimentos do PCI Institute, em 2021, no mesmo apoio da ISEAL Alliance, a Kultiva Consultoria elaborou um [Guia Jurisdicional PCI](#) contendo os requisitos mínimos para adesão à Estratégia PCI pelas empresas participantes do Corpore Action Group (CoAG). O CoAG tem como objetivo reunir empresas interessadas na estratégia PCI e no Estado de Mato Grosso para facilitar a troca de ideias e apresentar possibilidades concretas de atuação no território. Dessa forma, o Guia foi desenvolvido para (i) apresentar às empresas as diferentes categorias de engajamento na Estratégia PCI, seus papéis e responsabilidades, oportunidades e vantagens envolvidas, bem como (ii) esclarecer e auxiliar na forma como as empresas comunicar seu vínculo e atuação dentro da Estratégia PCI, mobilizando maior engajamento e adesão de outras empresas para fortalecer a Estratégia. Ainda em 2022, a Kultiva realizou uma análise para categorizar as empresas CoAG para cada uma das categorias do [Guia de Engajamento](#) (Líder, Apoiador e Multiplicador).

Neste sentido, este trabalho será focado em duas áreas de atuação. Primeiramente no Pitchbook, cujo objetivo será a atualização dos projetos existentes na plataforma online do Pitchbook, bem como a prospecção de outros projetos relevantes ao longo de 2023 para inclusão no Pitchbook. A segunda linha de ação se concentrará no Guia Jurisdicional do PCI. Aqui, será feita uma análise dos dados públicos das empresas participantes do CoAG para atualização das categorias de engajamento das empresas relativo ao ano de 2023. O objetivo final é atualizar a categoria de engajamento das empresas relacionadas ao Guia de Engajamento da PCI.

3. Objetivos

Objetivo geral: O objetivo do contrato é atualizar os atuais projetos do Pitchbook PCI, incluir novos projetos adicionais relevantes ao Pitchbook PCI e atualizar as categorias de engajamento das empresas relacionadas ao Guia de Engajamento Corporativo da PCI.

Objetivo Específico 1: Atualizações do Pitchbook PCI. Atualização do portfólio de projetos existentes na plataforma, mapeamento e inclusão de novos projetos na plataforma, correções e atualizações solicitadas pelos responsáveis pelos projetos e divulgação da plataforma e seus projetos a potenciais financiadores.

Objetivo Específico 2: Atualizar a categorização das empresas participantes do Grupo de Ação Corporativa (CoAG) para informar o Instituto PCI sobre a classificação das empresas nas respectivas categorias de participação na Estratégia PCI para o ano de 2023.

4. Atividades

Para atualizar a plataforma do projeto Pitchbook e análise da empresa referente ao Guia Jurisdicional do PCI, espera-se que a Pessoa Jurídica (PJ) realize quatro atividades principais:

Atividade 1. Identificação de novos projetos no Pitchbook PCI

Para atualizar o Pitchbook PCI 2023 com novos projetos de relevância para a Estratégia PCI, a Pessoa Jurídica (PJ) deve prospectar novos projetos, com base em dados públicos ou diretamente com os responsáveis pelos projetos quando indicado por membros parceiros da Estratégia PCI. A Pessoa Jurídica (PJ) deve coletar os dados junto aos representantes dos projetos e incluí-los na plataforma, após validação pela equipe do PCI.

Atividade 2. Manutenção e atualizações do Pitchbook PCI

Atendendo ao carácter dinâmico dos projetos, a Pessoa Jurídica (PJ) deve atualizar a informação presente sobre todos os projetos na plataforma, com o objetivo de atualizar a informação existente a partir de um contato direto com os responsáveis de cada projeto.

Atividade 3. Análise das empresas a partir do Guia Jurisdicional do PCI

A Entidade Jurídica (PJ) será responsável por realizar uma análise, com base em dados públicos (e consulta, se necessário) de um total de cerca de 42 empresas participantes do Grupo de Ação Empresarial (CoAG). O objetivo é atualizar a categorização das empresas a partir dos critérios do Guia de Engajamento Corporativo da PCI.

5. Qualificação

O serviço deve ser prestado, necessariamente, por uma pessoa jurídica e o proponente deve possuir as qualificações mínimas abaixo:

- Conhecimento técnico em gestão de indicadores e KPIs de projetos socioambientais;
- Fluência em inglês para leitura de documentos e reuniões online;
- Formação superior em Agronomia, Engenharia, Administração, Biologia ou áreas afins;
- Experiência profissional mínima de 10 anos em sustentabilidade, mudanças climáticas, uso da terra e agricultura;
- Conhecimento sobre governança multisetorial e Iniciativas Jurisdicionais;
- Conhecimento técnico em gestão de projetos socioambientais para direcionar soluções relacionadas a ações jurisdicionais como a estratégia PCI.

A formação acadêmica do consultor sênior ou equipe da consultoria deve ser comprovada mediante a apresentação de cópia do currículo, e as experiências devem ser comprovadas por meio de certificados, contratos, publicações ou documentos similares.

6. Cobertura

O escopo de atuação previsto neste Termo de Referência é o estado de Mato Grosso.

7. Produtos

A pessoa jurídica contratada apresentará ao contratante e à coordenação do Instituto PCI os produtos abaixo:

| Produto | Descrição | Data de entrega (após assinatura do contrato) | Porcentagem do pagamento |
|------------------|---|---|--------------------------|
| Produto 1 | Identificação de novos projetos para o Pitchbook PCI | Até 60 dias | 30 % |
| Produto 2 | Manutenção e atualizações do Pitchbook PCI | Até 90 dias | 30 % |
| Produto 3 | Análise e categorização de empresas em relação ao Guia Jurisdicional do PCI | Até 120 dias | 40 % |

8. Proposta Técnico-Financeira

A proposta técnico-financeira a ser apresentada deve conter, em no máximo 5 (cinco) páginas, os seguintes itens:

- **Método de trabalho:** Descrição dos procedimentos para a identificação dos novos projetos e para análise e categorização das empresas. O consultor deverá estar disponível para realizar reuniões com o PCI e com a TFA.
- **Proposta financeira:** A proposta financeira deverá apresentar o valor bruto total, dividido entre os 3 Produtos, incluindo todos os encargos legais.

A proposta técnico-financeira, acompanhada do portfólio institucional e dos currículos da equipe, deverá ser encaminhada para Julia Faro (julia@tropicalforestalliance.org) e Ricardo Woldmar (gerente.pci@gmail.com) até, no máximo, às **23h00 horário de Brasília do dia 15 de setembro de 2023**.